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1  AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

1.1  TERRASSEMENTS-VRD 

1.1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 

Implantation générale des plateformes bâtiment, voiries et accès piéton avant démarrage des travaux 
du présent lot. 

Clôture provisoire en périphérie du chantier. 

1.1.2 - TERRASSEMENTS GENERAUX 

Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20cm. Stockage sur place du volume 
nécessaire aux futurs espaces verts (remise en place en fin de chantier). Evacuation des volumes 
excédentaires. 

Terrassement en pleine masse en déblais/remblais pour mise à niveau de la plateforme du bâtiment, 
des voiries et piéton compris façon de talus, façon des pentes et fil d'eau, suivant indication des plans. 

1.1.3 - PLATEFORME BATIMENT 

Réalisation des empierrements sous bâtiment après terrassements de mise à niveau et traitement des 
sols : 

-Plateforme en matériaux d’apport si nécessaire 

-Essais à la plaque sur la plateforme du bâtiment avant sablage. 

-Mise en œuvre de sable de carrière avant coulage du dallage pour fermeture et nivellement 
de la plateforme. 

Localisation : Ensemble de l’emprise des bâtiments 

1.1.4 - FINITIONS EXTERIEURES 

Remise en place et nivellement de la terre végétale stockée provisoirement pour réalisation des 
espaces verts (engazonnement et plantations).  

Localisation : Sur les zones d'espaces verts 

 

1.2  VOIRIES 

1.2.1 - VOIRIES EN ENROBES & EN BETON 

1.2.1.1 - VOIRIE LÉGÈRE PARKING VEHICULE - FINITION ENROBÉ 

Réalisation de circulations et de stationnements pour véhicules légers en enrobés comprenant : 

- Les couches de fondations  

- Les couches de base en matériaux d'apport mis en œuvre sur les fonds de forme 

- Les revêtements de finition- en enrobé et dalles béton-gazon 
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- 9 places de stationnement dont 1 PMR  

Localisation : Suivant plan de masse 

 

1.2.2 - BORDURES 

Bordures béton entre voiries, espaces verts et autres revêtements. 

Localisation : Entre voiries et espaces verts 

 

1.2.3 - SIGNALISATION AU SOL 

Peinture des places de parkings : ligne de marquage blanche d'une largeur de 0,10m. 

Localisation : Places de stationnement VL : amorces au sol et rappel sur mur  

Peinture au sol d'un sigle handicapé. 

Localisation : Places de stationnement PMR  

Peinture ligne blanche STOP : Marquage au sol d'une ligne blanche "STOP". 

Localisation : Suivant plan de masse 

 

1.2.4 - PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticaux :  

- Panneau STOP 

 

1.3  ASSAINISSEMENT 

1.3.1 - RESEAU EAUX PLUVIALES : PRINCIPE DE CONCEPTION 

Le point de rejet des EP est prévu dans le fossé en limite OUEST du terrain. 

Les eaux pluviales issues des différentes zones (voiries VL, toitures) seront collectées afin d’être 
infiltrées (ou stockées suivant préconisation de l’étude de sol)  

Ce système aura une fonction de régulation du débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau public 
si l’infiltration n’est pas possible 

1.3.2 - RESEAU EAUX PLUVIALES : OUVRAGES 

Réseaux eaux pluviales en périphérie du bâtiment et sous voiries pour collecter l'ensemble des eaux 
pluviales de l'opération.  

Regards 40 x 40 en pied de bâtiment pour collecter les eaux pluviales de toiture. 

Regards à grille 40 x 40 sous voies pour collecter les eaux pluviales des voiries du site. 

Mise en place de caniveaux grille au droit des portes d’accès aux lots côté voirie. 

 

 



 
TXORITEGIAK : VILLAGE 

INDUSTRIEL 

 

 

NOTICE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX  

Construction de bâtiments 

BIARRITZ le 09 octobre 2023- Page 5 | 11 
 

1.3.3 - RESEAU EAUX USEES 

Réseaux eaux usées/eaux vannes par canalisations enterrées en PVC, compris tranchées, 
remblaiement en sable, compris fermeture de la tranchée. 

Regard eaux usées avec tampon béton en façade. 

Piquage du réseau Eaux Usées sur regard en limite de propriété à mettre en place par le 
concessionnaire. 

Mise en place d’une pompe de relevage. 

 

1.3.4 - CONTROLES 

Hydrocurage de collecteurs eaux usées et eaux pluviales neufs, par procédé hydrodynamique, 

 

1.4  RESEAUX TECHNIQUES 

1.4.1 – FOURREAUX POUR RACCORDEMENT DU BATIMENT 

Fourreaux enterrés destinés au raccordement du bâtiment. 
-1 fourreaux Ø160 pour raccordement électrique 
- fourreaux Ø42/45 pour raccordement Telecom 

Localisation : Des coffrets concessionnaires en limite du domaine public, près de l'entrée du 

site, jusqu'aux sorties des fourreaux (EDF, TELECOM) à l'intérieur du bâtiment pour chaque lot. 

1.4.2 – FOURREAUX POUR RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS 

Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø90 aiguillés pour réseau électriques extérieurs. 

Localisation : 

-Entre armoire de répartition SG et éclairage extérieur 
-Jusqu'au séparateur hydrocarbures et pompe de relevage.  

1.4.3 - CHAMBRES ET PLOTS BETON 

Chambre de tirage en béton armé, avec tampon de fermeture en tôle acier ou fonte striée, galvanisée, 
sur feuillure en cornière galvanisée, compris fers de renfort pour résister au passage des véhicules. 

 

1.5  ESPACES VERTS 

1.5.1 - ENGAZONNEMENT 

Épierrage, roulage, semis du gazon et première tonte 

Localisation : Zones d'espaces verts de la parcelle 

1.5.2 - PLANTATIONS 

1.5.2.1 - ARBRES DE HAUTE TIGE 

Plantation d'arbres fruitiers à tiges avec tuteur, en application du PLU et du règlement de zone. 

Conservation de certains arbres existants 
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Localisation :  

-Répartition suivant plan de masse 

 

1.6  CLOTURES 

 

1.6.1 CLÔTURE  

Clôture existante conservée. 

Séparatif des jardins de chaque lot de hauteur 1,20 m 

Clôture rigide sur mur de soutènement en parking SUD de 1,50 m de haut 

Localisation : suivant plan masse  

 

1.7  PLACE IRVE 

 

1.7.1 FOURREAUX & CHEMINS DE CABLES 

Mise en place de fourreaux en le TGBT des parties communes et la place extérieure PMR 

Mise en place de fourreaux et/ou de chemin de câble entre l’armoire électrique privative de chaque 
lot ( à charge preneur) et la place véhicule intérieur 

Localisation : suivant plan masse  

 

1.7.2 FOURREAUX 

Mise en place de fourreaux en le TGBT des parties communes et la place extérieure PMR 

Localisation : suivant plan masse  

 

1.7.3 BORNES 

Mise en place d’une borne de recharge de véhicule électrique au droit de la place PMR extérieure 
d’une puissance de 15 à 22 KW 

Localisation : suivant plan masse  
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2  BATIMENT 

2.1 - GROS-OEUVRE 

2.1.1 - IMPLANTATION DU BÂTIMENT PAR UN GÉOMÈTRE 

A partir de l'implantation générale faite par le lot V.R.D., implantation précise du bâtiment par un 
géomètre expert. 

2.1.2 – FONDATIONS  

Fouilles en trous ou en rigole pour fondations, compris remblais, chargement et évacuation. 

Fondations superficielles en béton armé (comprenant béton armé, acier et coffrage) sous les poteaux 
de charpente. 

Longrines béton armé en périphérie du bâtiment arasées à la côte + 0,20 m (sauf ouvertures : arase 
à - 0,10 m). 

2.1.3 - ELEVATIONS 

Mise en en œuvre d’un mur en maçonnerie d’agglomérés creux de 20cm entre les différents lots dans 
le même bâtiment et en plâtrerie sur l’emprise des mezzanines au RDC et R+1. 

 

2.1.4 – ELEVATIONS OUVRAGE D’ACCES EN TOITURE / NICHOIR 

Ossature maçonnerie et parement en brique.  

2.1.5  RESEAUX SOUS DALLAGE 

Mise en place de 2 attentes EU/EV par lot, y compris réseaux sous dallage pour raccordement au 
réseau extérieur. 

Mise en place d’une alimentation AEP avec deux points de raccordement par lot, y compris réseaux 
sous dallage pour raccordement au réseau extérieur. 

 

2.2 - DALLAGE 

2.2.1 - TRAITEMENT ANTI-TERMITES 

Fourniture et mise en œuvre d'un traitement anti-termites préventif avant coulage du dallage 

2.2.2 - DALLAGE SURFACÉ – 1 T/M² 

Dallage industriel, finition surfacée avec traitement de surface anti-usure et anti-poussière (dallage 
quartzé).  

Joints sciés selon DTU et remplis. 

2.2.3 MEZZANINE 350 KG/M² 

OSB sur bac collaborant. 
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Localisation : mezzanines 

 

 

2.3 - CHARPENTE METALLIQUE  

Structure et charpente métallique. 

Concerne : 

 Les poteaux  

 Les poutres  

 Les solives  

 Les chevrons 

 Les pannes 

 Les ossatures de la mezzanine : 

o Poteaux  

o Poutres  

o Solives 

o Chevrons 

o Pannes 

 Les précadres des portes 

 Les contreventements, les palées de stabilité. 

 La fourniture des pré-scellements (pose assurée par le lot GROS-OEUVRE). 

 Châssis d’escaliers pour l’accès à la mezzanine 

 Plancher collaborant. 

 

2.4 - COUVERTURE 

2.4.1 - COUVERTURE 

Mise en œuvre d’une couverture bac acier + isolant+ étanchéité bicouche  

Localisation :  

-Couverture  

 

2.4.1 – PANNEAUX SOLAIRES  

Mise en œuvre de panneaux solaires sur une partie de la toiture  

Localisation :  

-Couverture suivant plan  
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2.4.2 - ZINGUERIE 

Descentes des Eaux Pluviales extérieures en aluminium laqué, diamètre à dimensionner suivant 
besoins. 

Descente droite venant se placer dans l'attente maçonnée en pied de chute. 

 

2.4.1 - DESENFUMAGE 

 

Fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage conformément à la réglementation. 

Remplissage en polycarbonate alvéolaire double-paroi - Résistance > 1200 joules. Barreaudage 
antichute laqué. 

Asservissement des exutoires de désenfumage par commande CO2. 

 

2.5 - BARDAGE 

2.5.1.1 - BARDAGE DOUBLE-PEAU  

Façade composée de bardage double peau constitué : 

 D’un panneau de bardage extérieur type TRAPEZA de chez ARCELOR MITTAL hors 
façade SUD 

 D’un panneau de bardage extérieur de type Cadence en façade SUD,  

 D’une isolation en laine de roche d'épaisseur 75 mm (à définir par une étude thermique) 

 D’un plateau intérieur finition prélaquée blanc 

 Fixation par vis autotaraudeuses inoxydables. 

Localisation : Ensemble des façades  

 

2.5.1.2 - BARDAGE TRANSLUCIDE  

Mise en place d’un bandeau de bardage translucide alvéolaire de type Dampalon ou équivalent  

Localisation : suivant plan des façades  

 

2.5.1.3 – HABILLAGES EXTERIEURS 

Fourniture et mise en place de pièces de finitions : 

 Habillage et façonnage des ouvertures en acier laqué 25 microns. 

 En partie basse des bardages, en soubassement et en partie haute des ouvertures, bavette 
galvanisée, prélaquée, formant larmier, épaisseur 75/100ème en acier laqué 25 microns. 

 Mise en œuvre de profils de finition en tôle de 75/100èmes, aux angles du bâtiment en 
acier laqué 25 microns. 
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2.6 – MENUISERIE EXTERIEURE 

 

2.6.1.1 – CHASSIS OUVRANTS A LA FRANCAISE 

Fourniture et mise en place de châssis type oscillo-battant dimensions environ 0,85m X 1m : 

 Ensemble miroiterie en glace claire sur ossature aluminium laquée à rupture de ponts 
thermiques. 

 Remplissage en double vitrage clair  

Localisation :  

- Suivant plan  

 

2.7 - SERRURERIE 

 

2.7.1 - PORTE METALLIQUE  

Fourniture et pose de porte 1 vantail - double paroi isolés. 

 Dimensions : 0,90 x 2,04 m  

 Serrure 3 points de sûreté à canon  

 Butées de porte scellée dans la longrine ou compas entrebâilleur. 

Localisation : Suivant plan  

 

2.7.2 – ESCALIERS  

Fourniture et pose d’un escalier droit métallique : 

 Marches en caillebottis sans contremarches 

 Garde-corps tubulaires 

 Palier en caillebottis 

 L’ensemble galvanisé 

Localisation :  

-Accès à la mezzanine de chaque lot 

 

2.7.3 – GARDES-CORPS 

Fourniture et pose de garde-corps tubulaires pour les vides sur mezzanines et en périphérie de la 
toiture : 

 Garde-corps tubulaires 

 L’ensemble galvanisé 

Localisation :  

-Mezzanine et toiture 
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2.7.4 – ECHELLE 

Fourniture et pose d’une échelle à crinoline d’accès à la toiture 

Localisation :  

-Façade OUEST 

2.7.5 – PORTES SECTIONNELLES 

Porte sectionnelle isolée à manœuvre Manuelle acier double paroi : 

 Tablier prélaqué RAL STANDARD 

 Parachutes de sécurité câbles et ressorts 

 Condamnation par 2 verrous  

 Manoeuvre manuelle. 

 Dimensions : largeur 3.00m x hauteur 3.15m 

 Motorisable à la charge du preneur. 

Localisation :  

-Suivant plan des locaux 

 
 

Prestations non prévues dans la présente offre :  

 Enseignes : Fourniture et pose de l'ensemble des enseignes à la charge de l’utilisateur, y compris les 

éventuelles alimentations électriques pour illumination et les dispositifs de coupure (La présente 

proposition n’inclut pas d’attentes électriques pour les enseignes). 

 Les extincteurs 

 Les aménagements intérieurs des cellules 

 Le mobilier 

 Les abonnements concessionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


